

亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色生态廊道 2020 年澧县现代农业工程合同 1CW1A-HNLI2019-01 评标结果公示

发布日期：2021-10-12

亚行项目名称：亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色生态廊道 2020 年澧县现代农业工程合同 1

亚行项目贷款号：3740-PRC

合同名称：亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色生态廊道 2020 年澧县现代农业工程合同 1

合同编号：CW1A-HNLI2019-01

招标编号：CW1A-HNLI2019-01

评标结果概述如下：

[001]亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色生态廊道 2020 年澧县现代农业工程合同 1：

1. 投标人列表

投标人名称	开标时宣读的投标价（包含折扣）	评标价（人民币元）
元武建设集团有限公司	3005361.26 元	2815361.26 元
江苏新江建筑工程有限公司	3173432.79 元	2983432.29 元
湖南千福集团有限公司	3385164.94 元	3195164.94 元
湖南宏欣建设工程有限公司	3564019.36 元	3374019.36 元
湖南创一建设工程有限公司	3828644.81 元	3638644.81 元
湖南万瑞建设工程有限公司	3960606.74 元	3770606.74 元
中城建十五局水利水电建设有限公司	3970018.03 元	3780018.03 元
江西省降龙水利水电建设工程有限公司	3980000.00 元	3790000.00 元

2. 各未中标的投标人未中标的原因

江苏新江建筑工程有限公司未中标原因：不满足最低评标价要求

湖南千福集团有限公司未中标原因：不满足最低评标价要求



湖南宏欣建设工程有限公司未中标原因：不满足最低评标价要求

湖南创一建设工程有限公司未中标原因：不满足最低评标价要求

湖南万瑞建设工程有限公司未中标原因：7月19日经专家评审对湖南万瑞建设工程有限公司发出澄清函，该公司营业额957.53万元，未达到招标文件的资格标准（年营业额不低于2789万元）的要求，需澄清。7月29日截止日期前收到该公司的回复“由于有些项目甲方需要开设分公司，项目营业收入往分公司走，导致总公司财务报表中体现的营业额不准确，营业额因以合同金额为准”，并行项目评标中年均施工营业额应以投标人经审计的财务报表中记录的主营业务收入为准，因此该公司的澄清不符合要求，根据招标文件29.4如果投标没有实质性响应本招标文件要求，它将被业主拒绝。

中城建十五局水利水电建设有限公司未中标原因：不满足最低评标价要求

江西省降龙水利水电建设工程有限公司未中标原因：不满足最低评标价要求

3.中标人

投标人名称:	元武建设集团有限公司
投标人国籍:	中国
地址:	滑县赵营乡人民政府院内
投标人企业性质: (国营企业、私营企业或其它三选一)	私营企业
合同价格:	3005361.26 元
合同期限:	120
合同主要内容:	河堤护岸 960m、河坝 4 处、10.0 跨人行桥板 5 座; 机耕道路 960m; 附属建筑物, 包括: 涵管、便民码头、下田坡道、错车道等
履约保证金金额:	300536.126

1. 提交与招标过程有关的投诉:

自本通知发布之日起 3 天内, 投标人可以按照招标文件规定以书面方式递交与报价过程有关的投诉。

投诉地址: [湖南省常德市澧县澧阳街道永兴寺路 28 号](#)

联系方式: [彭银 15080630123](#)

2. 联系方式



业主名称: 澧县农业农村局

地 址: 湖南省常德市澧县澧阳街道永兴寺路 28 号

联 系 人: 彭银

电 话: 15080630123

电子邮件: 651947228@qq.com

项目代理机构: 湖南省湘咨工程咨询有限责任公司

地 址: 长沙市东二环一段 1139 号湖南国际商务中心二楼

联 系 人: 彭经理

电 话: 18807315758

电子邮件: llyh7559@163.com

借款人项目执行机构或代理机构主要负责人 (项目负责人)



借款人项目执行机构代理机构: _____ (盖章)

